

COPIE

SECTION 2

FORMULAIRE DE SOUMISSION

Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur

91, rue Principale

Saint-Jacques-le-Mineur, Qc, J0J 1Z0

dg@sjlm.ca

**Projet : TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN RUISSEAU-DES-NOYERS
ET RÉFECTION DE PONCEAUX (GEN21-1178)**

Statut légal du soumissionnaire :

Nom du soumissionnaire : Eurovia Québec Construction inc.

Adresse : Agence Chenail: 104, boul. St-Rémi, Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0

Nom du représentant du soumissionnaire : Jessy Perrault, ing., Directeur de projets

Courriel : soumissions.chenail@euroviaqc.ca

No téléphone : 450-454-0000 No télécopieur : 450-454-5219

Numéro d'enregistrement auprès de la CNESST : 88731865

Numéro d'enregistrement CCQ : 64713343

NOUS, SOUSSIGNÉS DÉCLARONS :

1. Avoir soigneusement étudié les plans, devis et cahier des charges tels que décrits à la Liste des documents ;
2. Avoir visité et fait un examen personnel du site de la construction projetée et avons pris tous les renseignements nécessaires pour établir la nature des travaux à exécuter ;
3. Avoir pris connaissance et avoir bien compris toutes et chacune des dispositions prévues aux différents documents du présent appel d'offres ;
4. Avoir pris connaissance des éléments particuliers précisés à l'article 3.4 des clauses administratives particulières ;
5. Avoir déjà pris connaissance et bien connaître les documents, normes ou clauses, auxquels le présent appel d'offres réfère.

NOUS NOUS ENGAGEONS :

1. à fournir tous les matériaux, l'outillage et la main-d'œuvre nécessaires à l'exécution de tous les travaux décrits aux plans et devis et tous les travaux accessoires ainsi que tous les menus travaux qui, bien qu'ils ne soient pas spécifiés dans les documents, sont usuels et nécessaires au parachèvement des divers travaux et ouvrages requis par le marché, et ce, à la satisfaction du Propriétaire et de GENEXCO;

2. à faire tous les travaux additionnels, s'il y a lieu, aux prix unitaires ici soumis, lesquels prix pourront aussi bien servir pour les diminutions que pour les extensions de l'ouvrage;
3. À terminer tous les travaux dans un délai de quarante-cinq (45) jours de calendrier l'ordre de débiter les travaux ou toutes correspondances nous signifiant que le contrat nous est accordé et à payer une pénalité de mille (1000,00 \$) dollars par jour de calendrier, si nous dépassons le délai ci-haut mentionné ou la date du 20 septembre 2022.

Nous accusons réception des addenda suivants et nous déclarons que toutes les instructions contenues ont été incorporées dans la préparation de la présente soumission.

Addenda no. <u>1</u>	Date <u>27/06/2022</u>
<u>2</u>	<u>11/07/2022</u>
Addenda no. <u>3</u>	Date <u>18/07/2022</u>
<u>4</u>	<u>02/08/2022</u>

Nous joignons à la présente soumission en deux (2) copies les documents suivants :

- La formule des soumissions ;*
- La garantie de soumission, sous forme de chèque visé ou de cautionnement de soumission, égale à 10 % du montant de la soumission BNQ 1809-900/H-2019 ;*
- La licence d'entrepreneur en construction ; *
- La résolution de compagnie habilitant à signer la soumission ;*
- La Déclaration du soumissionnaire – Annexe 2 du Règlement sur la gestion contractuelle ; *
- La liste des sous-traitants et fournisseurs ;
- Le calendrier des travaux ;
- L'attestation de conformité fiscale émise par l'Agence du revenu du Québec confirmant qu'il est en règle ;*

* Ces documents sont obligatoires. L'absence d'un de ces documents rend la soumission non conforme et entraîne son rejet automatique.

Nous soumettons le prix total suivant pour ces travaux.

Prix total 1 417 334,34 \$, soit la somme de (en lettres) : Un million quatre cent dix-sept mille trois-cent trente-quatre dollars et trente-quatre / 100 (dollars canadiens).



 Signature du représentant du Soumissionnaire

9 août 2022

 Date



GEN21-1178



GENEXCO

Travaux de réfection de pavage et ponceaux

Ruisseau-des-Noyers, Saint-Jacques-le-Mineur

Bordereau de soumission - ADDENDA N04 (02-08-2022)

RÉSUMÉ PROJET - CHEMIN RUISSEAU-DES-NOYERS

	MONTANTS
Travaux chemin Ruisseau-des-Noyers	
1,0 Travaux de réfection du chemin Desnoyers - Pulvo. (Longueur route 3.2 km et largeur moyenne de 6m)	959 392,82 \$
2,0 Travaux de réfection des ponceaux	<u>273 339,81 \$</u>
Sous-total	<u>1 232 732,63 \$</u>
SOUS-TOTAL	<u>1 232 732,63 \$</u>
T.P.S. 5 %	<u>61 636,63 \$</u>
T.V.Q. 9,975 %	<u>122 965,08 \$</u>
TOTAL	<u>1 417 334,34 \$</u>

ART.	DESCRIPTION	QTÉ approx.	UNIT.	PRIX UNI.	TOTAL
TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DESNOYERS					
1,1	Planage du pavage existant sur 50mm d'épaisseur	19300	m ²	2,25 \$	43 425,00 \$
1,2	Pulvérisation sur 3.2 km Nettoyage de la surface, pulvérisation du pavage et de la fondation sur 300mm, incluant épandage, nivellement, compactage	19300	m ²	2,13 \$	41 109,00 \$
1,3	Amendement granulaire pierre 10-20mm (100mm)	4900	tonne	20,45 \$	100 205,00 \$
1,4	Enrobé bitumineux ajustement des structures, liant d'accrochage, épandage, nivellement et compactage :				
	- Couche de base, 60mm d'épaisseur ESG14 (PG64H-28)	19300	m ²	18,29 \$	352 997,00 \$
	- Couche d'usure, 40mm d'épaisseur ESG10 (PG64H-28)	19300	m ²	13,43 \$	259 199,00 \$
1,5	Nivellement des accotements et entrées charretières gravier Nivellement des accotements avec de la pierre MG-20b sur 100mm d'épaisseur	1910	tonne	27,60 \$	52 716,00 \$
1,6	Entrées charretières en pavage ESG10 (50mm d'épais)	250	m ²	44,68 \$	11 170,00 \$
1,7	Saignées Tranchée de drainage en pierre net au 100m à la hauteur de la fondation inférieure	70	unité	412,49 \$	28 874,30 \$
Organisation					
1,8	Signalisation et organisation durant travaux Signalisation, panneaux, organisation, etc.	1	global	36 296,48 \$	36 296,48 \$
1,9	Marquage de la chaussée alkyde Ligne de centre Ligne de rive	3200 6400	m. lin. m. lin.	0,81 \$ 0,81 \$	2 592,00 \$ 5 184,00 \$
1,10	Organisation de chantier	1	global	25 625,04 \$	25 625,04 \$
TOTAL PARTIE 1.0					959 392,82 \$

ART.	DESCRIPTION	QTÉ approx.	UNIT.	PRIX UNI.	TOTAL
TRAVAUX DE RÉFECTION DES PONCEAUX					
2,1	Démolitions des ponceaux existants incluant l'excavation, les traits de scie, l'enlèvement du pavage, fondations et ponceaux existants et le transport et disposition hors site des matériaux jusqu'au niveau de l'infrastructure proposée				
	- Ponceau no15, diamètre 600mm, longueur 13.9 m	1	global	10 336,10 \$	10 336,10 \$
	- Ponceau no16, diamètre 600mm, longueur 13.8 m	1	global	10 291,77 \$	10 291,77 \$
	- Ponceau no22, diamètre 450mm, longueur 13.1 m	1	global	10 028,45 \$	10 028,45 \$
	- Ponceau no24, diamètre 450mm, longueur 12.0 m	1	global	9 756,25 \$	9 756,25 \$
	- Ponceau no25, diamètre 600mm, longueur 13.1 m	1	global	10 027,03 \$	10 027,03 \$
	- Ponceau no27, diamètre 450mm, longueur 12.64 m	1	global	9 919,76 \$	9 919,76 \$
	- Ponceau no28, diamètre 450mm, longueur 12.3 m	1	global	9 652,81 \$	9 652,81 \$
	- Ponceau no29, diamètre 600mm, longueur 13.0 m	1	global	9 982,69 \$	9 982,69 \$
	- Ponceau no34, diamètre 600mm, longueur 14.0 m	1	global	10 061,52 \$	10 061,52 \$
	- Ponceau no38, diamètre 450mm, longueur 13.9 m	1	global	10 156,74 \$	10 156,74 \$
	- Ponceau no41, diamètre 450mm, longueur 21.32 m	1	global	12 403,18 \$	12 403,18 \$
2,2	Conduite d'égout en béton armé TBA Classe IV avec joints de caoutchouc incluant les garnitures en caoutchouc (BNQ 2622-120), l'excavation et le remblayage.				
	- Ponceau no15, diamètre 600mm, longueur 15.0 m	15,0	m.lin.	739,41 \$	11 091,15 \$
	- Ponceau no16, diamètre 600mm, longueur 15.0 m	15,0	m.lin.	739,41 \$	11 091,15 \$
	- Ponceau no22, diamètre 450mm, longueur 15.0 m	15,0	m.lin.	679,53 \$	10 192,95 \$
	- Ponceau no24, diamètre 450mm, longueur 15.0 m	15,0	m.lin.	679,53 \$	10 192,95 \$
	- Ponceau no25, diamètre 600mm, longueur 15.0 m	15,0	m.lin.	739,41 \$	11 091,15 \$
	- Ponceau no27, diamètre 450mm, longueur 15.0 m	15,0	m.lin.	679,53 \$	10 192,95 \$
	- Ponceau no28, diamètre 450mm, longueur 12.5 m	12,5	m.lin.	767,94 \$	9 599,25 \$
	- Ponceau no29, diamètre 600mm, longueur 15.0 m	15,0	m.lin.	739,41 \$	11 091,15 \$
	- Ponceau no34, diamètre 600mm, longueur 15.0 m	15,0	m.lin.	739,41 \$	11 091,15 \$
	- Ponceau no38, diamètre 450mm, longueur 15.0 m	15,0	m.lin.	679,53 \$	10 192,95 \$
	- Ponceau no41, diamètre 450mm, longueur 22.5 m	22,5	m.lin.	606,70 \$	13 650,75 \$

ART.	DESCRIPTION	QTÉ approx.	UNIT.	PRIX UNI.	TOTAL
2,3	Enrochement de pierre concassée de 100 – 200 mm sur une épaisseur de 300mm avec géotextile 7618, selon la disposition au plan et devis, incluant le nettoyage du fossé sur 10m en amont et aval du ponceau				
	- Ponceau no15, diamètre 600mm	1	global	972,72 \$	972,72 \$
	- Ponceau no16, diamètre 600mm	1	global	972,72 \$	972,72 \$
	- Ponceau no22, diamètre 450mm	1	global	942,06 \$	942,06 \$
	- Ponceau no24, diamètre 450mm	1	global	942,06 \$	942,06 \$
	- Ponceau no25, diamètre 600mm	1	global	972,72 \$	972,72 \$
	- Ponceau no27, diamètre 450mm	1	global	942,06 \$	942,06 \$
	- Ponceau no28, diamètre 450mm	1	global	942,06 \$	942,06 \$
	- Ponceau no29, diamètre 600mm	1	global	972,72 \$	972,72 \$
	- Ponceau no34, diamètre 600mm	1	global	972,72 \$	972,72 \$
	- Ponceau no38, diamètre 450mm	1	global	942,06 \$	942,06 \$
	- Ponceau no41, diamètre 450mm	1	global	942,06 \$	942,06 \$
2,4	Fondation granulaire de pierre concassée pour tranchée de ponceau, incluant épandage, nivellement et compactage.				
	- Fondation supérieure de pierre concassée de type MG-20, épaisseur de 300 mm	1000	m ²	12,64 \$	12 640,00 \$
	- Fondation inférieure de pierre concassée de type MG-112 ou matériel existant conforme, épaisseur de 450 mm	1000	m ²	15,95 \$	15 950,00 \$
	- Fourniture et installation de géotextile de type 7612	1000	m ²	2,14 \$	2 140,00 \$
TOTAL PARTIE 2,0					273 339,81 \$

**TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN RUISSEAU-DES-NOYERS
ET RÉFECTION DE PONCEAUX
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR**

LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET DES FOURNISSEURS

NOM DE L'ENTREPRISE	TRAVAUX EXÉCUTÉS OU MATÉRIAUX FOURNIS	COÛTS APPROXIMATIFS
À déterminer	Marquage	+/- 7 500 \$
À déterminer	Signalisation	+/- 37 000 \$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
FOURNISSEURS:		\$
DJL St-Philippe	Pierre	+/- 10 000 \$
DJL St-Rémi	Enrobé bitumineux	+/- 435 000 \$
		\$
		\$
		\$
		\$

NOTE : Une fois la soumission déposée, cette liste des sous-traitants et fournisseurs ne peut être modifiée sans l'autorisation écrite du Maître d'ouvrage.

**TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN RUISSEAU-DES-NOYERS
ET RÉFECTION DE PONCEAUX
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR**

CALENDRIER DES TRAVAUX (SEMAINES)

DESCRIPTION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Réfection Ponceau	X	X	X	X								
Planage				X								
Amendement					X							
Pulvérisation					X							
Nivellement					X							
Pavage						X						
Entrée Charretière						X						
Saignées						X						
Marquage							X					

ANNEXE 2
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
(Gestion contractuelle)

Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire Eurovia Québec Construction inc.,
déclare solennellement qu'au meilleur de ma connaissance :

- a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres;
- b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication d'influence aux fins de l'obtention du contrat, ou, si telle communication d'influence a eu lieu, je déclare que cette communication a été faite après que toute inscription, exigée en vertu de la loi, au registre des Lobbyistes, ait été faite;
- c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption, à l'endroit d'un membre du conseil, d'un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité dans la cadre de la présente demande de soumissions;
- d) ni moi ni aucun des administrateurs, actionnaires ou dirigeants, a des liens familiaux, financiers, d'affaires ou autres susceptibles de créer une apparence de conflit d'intérêts, directement ou indirectement, avec un titulaire d'une charge publique, mandataire ou consultant de la Municipalité, sauf avec les personnes suivantes :

Noms	Nature du lien ou de l'intérêt

ET J'AI SIGNÉ : 
Jessy Perrault, Ing., Directeur de projets

ADDENDA NO 4
5 PAGES TOTALES

APPEL D'OFFRES GEN21-1178

Réfection de pavage et ponceaux chemin Ruisseau-des-Noyers | Saint-Jacques-le-mineur

Le présent addenda fait partie intégrante du document d'appel d'offres susmentionné et le modifie comme suit :

Bordereau de soumission


Modification du type de bitume. L'Entrepreneur est responsable de valider les additions et extensions et calculs de sa soumission.

Date limite pour le dépôt des soumissions


La date limite pour la réception des soumissions concernant l'appel d'offres est **mardi 9 aout 2022 à 10h00.**

Émis le 2 aout 2022

L'ENTREPRENEUR DOIT SIGNIFIER LA LECTURE DE L'ADDENDA AU BORDEREAU DE SOUMISSION ET TRANSMETTRE L'ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

2022-08-02
Genexco
110490


Stéphane Bélanger ing.
110490
Chargé de projet



ADDENDA NO 3
5 PAGES TOTALES

APPEL D'OFFRES GEN21-1178

Réfection de pavage et ponceaux chemin Ruisseau-des-Noyers | Saint-Jacques-le-mineur

Le présent addenda fait partie intégrante du document d'appel d'offres susmentionné et le modifie comme suit :

Bordereau de soumission


Le bordereau de soumission est annexé à l'addenda No 3 en format Excel. **Il n'y a aucun montant prévu pour les imprévus de 10%**. L'Entrepreneur est responsable de valider les additions et extensions et calculs de sa soumission.

Date limite pour la dépôt des soumissions

La date limite pour la réception des soumissions concernant l'appel d'offres est reportée **au mardi 9 août 2022 à 10h00**.

Émis le 18 juillet 2022

L'ENTREPRENEUR DOIT SIGNIFIER LA LECTURE DE L'ADDENDA AU BORDEREAU DE SOUMISSION ET TRANSMETTRE L'ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

2022-07-18
Votre texte
ICI


Stéphane Bélanger ing.
110490
Chargé de projet



ADDENDA NO 2
4 PAGES TOTALES

APPEL D'OFFRES GEN21-1178


Réfection de pavage et ponceaux chemin Ruisseau-des-Noyers | Saint-Jacques-le-mineur

Le présent addenda fait partie intégrante du document d'appel d'offres susmentionné et le modifie comme suit :

AVIS PUBLIC DU DOCUMENT « GEN21-1178 DEVIS POUR SOUMISSION (22-06-2022) »

Dans l'avis public, à la page 7 de 163 du devis pour soumission, la période de validité de l'offre du soumissionnaire de quatre-vingt-dix (90) jours est modifié **pour une période de soixante (60) jours**, tel que spécifié à l'article 2.8 « PÉRIODE DE VALIDITÉ DES SOUMISSIONS » de la section 4 du devis.

Voici la modification de l'avis public ;

 **AVIS PUBLIC**
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR

LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES PUBLIC

TITRE DU PROJET : RÉFECTION DU CHEMIN RUISSEAU-DES-NOYERS
NUMÉRO A0 : 23062022

La Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur requiert des soumissions pour la réalisation de travaux de réfection des 3.2 km de chaussée du chemin Ruisseau-des-Noyers et de douze (12) ponceaux se trouvant sous cette route.

Les documents de soumission seront disponibles à partir du jeudi 23 juin 2022 à 9h sur le site Service électronique d'appel d'offres (SEAO) à l'adresse Internet <https://www.seao.ca/>. Les soumissions seront reçues au bureau municipal situé au 91, rue Principale, à Saint-Jacques-le-Mineur, QC, J0J 1Z0 avant 10h, le mardi 19 juillet 2022.

L'analyse des soumissions est faite selon le mode d'adjudication du plus bas soumissionnaire conforme. Pour être retenue, une soumission doit contenir tous les documents obligatoires prévus dans le document d'appel d'offres afin d'être considérée conforme.

La soumission doit être remplie sur la formule fournie par le maître de l'ouvrage et expédiée sous pli cacheté. L'enveloppe doit contenir un (1) original et une (1) copie.

Le nom des soumissionnaires sera divulgué publiquement immédiatement après l'heure de clôture au bureau municipal. L'offre sera valide pour une période de soixante (60) jours.

CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - CONTENU DE L'ENVELOPPE DE SOUMISSION

ART 2.2

Les documents suivants doivent être inclus dans l'enveloppe scellée de la soumission en deux (2) exemplaires **un original et une copie** :

- Le formulaire de soumission ; *
- La garantie de soumission, sous forme de chèque visé ou de cautionnement de soumission, égale à 10 % du montant de la soumission BNQ 1809-900/H-2019 ; *
- La formule d'engagement pour cautionnement des obligations pour gages, matériaux et services, égale respectivement à 50 % chacun du montant de la soumission BNQ 1809-900/H-2019 ;
- La licence d'entrepreneur en construction ;
- Une liste des taux horaire pour machinerie et main-d'œuvre;
- La résolution de compagnie;
- La liste des sous-traitants et fournisseurs ;
- Le calendrier des travaux ;
- La Déclaration du soumissionnaire – Annexe 2 du Règlement sur la gestion contractuelle ; *
- L'attestation de conformité fiscale émise par l'Agence du revenu du Québec confirmant qu'il est en règle ; *
- La demande de substitution, le cas échéant.

* Ces documents sont obligatoires. L'absence d'un de ces documents rend la soumission non conforme et entraîne son rejet automatique.

CLAUSES TECHNIQUES ET GENERALES

ART 4.6.16 MATERIAUX POUR ENROBES BITUMINEUX

1.0 GRANULATS

Les granulats à l'intérieur des formules de mélange proposées doivent rencontrer les exigences suivantes :



Gros granulat : catégorie 3c de la norme 2101 (résultat individuel)
Granulat fin : catégorie 2 de la norme 2101 (résultat individuel)

Le pourcentage d'enrobé recyclés (GBR) comme granulats est fixé à 20%. L'Entrepreneur doit déposer les essais qui démontre que l'enrobé avec des granulats recyclés rencontrent les exigences du devis.

2.0 BITUMES

Le bitume doit être conforme au CCDG 2022 et répondre aux spécifications de la norme 4101 du MTQ. Pour le présent projet le bitume sera PG 64H-28

PLANS PONCEAU NO 38

PRÉCISION SUR LE PLAN GEN21-1178 – 2 DE 6

Voir plan annexé

Émis le 11 juillet 2022

L'ENTREPRENEUR DOIT SIGNIFIER LA LECTURE DE L'ADDENDA AU BORDEREAU DE SOUMISSION ET TRANSMETTRE L'ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

2022-07-11
Votre texte
ici



Stéphane Bélanger ing.
110490
Chargé de projet



ADDENDA NO 1
2 PAGES TOTALES

APPEL D'OFFRES GEN21-1178

Réfection de pavage et ponceaux chemin Ruisseau-des-Noyers | Saint-Jacques-le-mineur

Le présent addenda fait partie intégrante du document d'appel d'offres susmentionné et le modifie comme suit :

À la section 4 du devis, article 2.2 « CONTENU DE L'ENVELOPPE DE SOUMISSION »

Au 3^e tiret de la liste de l'article 2.2, le numéro de formulaire BNQ est modifié. Le formulaire D est corrigé pour le formulaire H, comme suit ;

« La formule d'engagement pour cautionnement des obligations pour gages, matériaux et service, égale respectivement à 50% chacun du montant de la soumission BNQ 1809-900/H-2019 ; »

À la section 4 du devis, article 2.2 « CONTENU DE L'ENVELOPPE DE SOUMISSION »

Au 6^e tiret de la liste de l'article 2.2, le formulaire BNQ 1809-900/B-2019 est retiré du contenu de l'enveloppe de soumission. L'Entrepreneur doit fournir la résolution de compagnie de leur entreprise. Voici la modification ;

« La résolution de compagnie ; »

L'image à la page suivante présente ces deux changements pour la section 4 du devis, article 2.2.

Bordereau de soumission

Le bordereau de soumission est annexé à l'addenda No1 en format Excel. À noter qu'aucun changement n'a été apporté au bordereau par rapport au bordereau en PDF diffusé le 23 juin sur SEAO. L'Entrepreneur est responsable de valider les additions et extensions et calculs de sa soumission.

Date limite pour la réception des plaintes

La date limite pour la réception des plaintes concernant l'appel d'offres est reportée au mercredi 6 juillet 2022.

2.2 CONTENU DE L'ENVELOPPE DE SOUMISSION


Les documents suivants doivent être inclus dans l'enveloppe scellée de la soumission en deux (2) exemplaires :

- Le formulaire de soumission ; *
- La garantie de soumission, sous forme de chèque visé ou de cautionnement de soumission, égale à 10 % du montant de la soumission BNQ 1809-900/H-2019 ; *
- La formule d'engagement pour cautionnement des obligations pour gages, matériaux et services, égale respectivement à 50 % chacun du montant de la soumission BNQ 1809-900/H-2019 ;
- La licence d'entrepreneur en construction ;
- Une liste des taux horaire pour machinerie et main-d'œuvre;
- La résolution de compagnie;
- La liste des sous-traitants et fournisseurs ;
- Le calendrier des travaux ;
- La Déclaration du soumissionnaire – Annexe 2 du Règlement sur la gestion contractuelle ; *
- L'attestation de conformité fiscale émise par l'Agence du revenu du Québec confirmant qu'il est en règle ; *
- La demande de substitution, le cas échéant.


* Ces documents sont obligatoires. L'absence d'un de ces documents rend la soumission non conforme et entraîne son rejet automatique.

Émis le 27 juin 2022

L'ENTREPRENEUR DOIT SIGNIFIER LA LECTURE DE L'ADDENDA AU BORDEREAU DE SOUMISSION ET TRANSMETTRE L'ACCUSÉ DE RÉCEPTION.



**Fannie Leroux, CPI.
6047356
Chargée de projet**



**Stéphane Bélanger ing.
110490
Chargé de projet**



**EXTRAIT DU REGISTRE DE PROCÈS-VERBAUX ET DE RÉOLUTIONS DE
« EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. »**

PRISES D'AFFAIRES – SOUMISSIONS

ATTENDU QUE, dans le cours normal de ses affaires, la Société doit régulièrement fournir à des tiers un extrait de résolution autorisant l'un de ses employés à signer des documents liés à un appel d'offres, au dépôt d'une soumission ou aux autres affaires courantes de la Société;

ATTENDU QUE la Société désire clarifier et préciser les mandats octroyés à certains de ses employés;

IL EST RÉSOLU:


QUE les personnes ci-après nommées soient autorisées à rédiger, signer et/ou transmettre, au nom de la Société, tout contrat, soumission ou autre document se rapportant aux affaires courantes.

- Antoine GOLLE, Vice-président régional
- Marco PLANTE, Directeur d'agence
- Karine LACHAINE, Directrice de l'estimation
- Jessy PERRAULT, Directeur de projets
- Marie-Noëlle VAUDRIN, Directrice de projets
- Daniel CLÉMENT, Directeur d'agence

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
d'une résolution de
« Eurovia Québec Construction inc. »
adoptée le 1^{er} avril 2022,
laquelle est toujours en vigueur.

BOUCHERVILLE, QUÉBEC, le 18 juillet 2022

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. par :



Gabriel DUCHESNE, Secrétaire-trésorier adjoint

FORMULAIRE BNQ 1809-900/H
CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

N° : 7036117-22-650

1. Intact Compagnie d'Assurance (nom de la caution), dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au 2020 boul. Robert-Bourassa, bureau 100, Montréal, QC H3A 2A5 (adresse), ici représenté(e) par Jennie Dupuis-Denis, mandataire, ci-après appelé(e) la « Caution », après avoir pris connaissance d'une soumission écrite devant être présentée à Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur (maître de l'ouvrage), ci-après appelé(e) le « Maître de l'ouvrage », le 9 août 2022 (date) par Eurovia Québec Construction inc. (entrepreneur), ici représenté(e) par Marco Plante, Directeur d'agence dument autorisé(e), ci-après appelé(e) l'« Entrepreneur », pour Réfection pavage et ponceaux chemin Ruisseau-des-Noyers. 23062022 (GEN21-1178)

(description des travaux), se porte caution de l'Entrepreneur envers le Maître de l'ouvrage aux conditions décrites ci-dessous.

La Caution et l'Entrepreneur, en cas du retrait de la soumission conforme ayant le prix le plus bas par l'Entrepreneur, entre le moment de l'ouverture des soumissions et le moment où l'offre contenue dans la soumission est acceptée par résolution du Maître de l'ouvrage, ou en cas de défaut par l'Entrepreneur de fournir, dans les délais requis, les polices d'assurance, les cautionnements et les renseignements demandés par le Maître de l'ouvrage dans les documents du contrat, pour quelque raison que ce soit et après qu'un avis lui aura été donné, s'obligent à payer au Maître de l'ouvrage la différence en argent entre, d'une part, le montant de la soumission (incluant les taxes) présentée par cet Entrepreneur et, d'autre part, le montant du contrat (incluant les taxes) que le Maître de l'ouvrage a conclu légalement avec une autre personne pour l'exécution des travaux, si ce dernier montant est supérieur au premier, leur responsabilité étant limitée à un montant représentant dix pour cent (10 %) du montant de la soumission de l'Entrepreneur (incluant les taxes).


La Caution s'engage à fournir un cautionnement d'exécution et un cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre, des matériaux et des services conformes aux formulaires 1809-900/J et 1809-900/D si l'Entrepreneur conclut un contrat avec le Maître de l'ouvrage. Chacun de ces cautionnements sera établi à un montant de cinquante pour cent (50 %) du prix du contrat, incluant les taxes applicables.

L'Entrepreneur dont la soumission a été acceptée doit en être avisé dans les soixante (60) jours qui suivent la date limite de réception des soumissions, sans quoi la présente obligation est nulle.

2. Dans tous les cas, la Caution et l'Entrepreneur ne seront pas responsables d'un montant supérieur à la somme spécifiée dans le présent cautionnement, soit dix pour cent (10 %) du montant de la soumission de l'Entrepreneur (incluant les taxes).
3. La Caution renonce au bénéfice de discussion.
4. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.
5. L'Entrepreneur intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présente obligation est nulle.

En foi de quoi, la Caution et l'Entrepreneur, par leurs représentants dument autorisés, ont signé à Saint-Rémi (province de Québec), le 12 juillet 2022.

Intact Compagnie d'Assurance


(La Caution) Jennie Dupuis-Denis, Mandataire


(Témoin)


Eurovia Québec Construction inc.

(L'Entrepreneur) Marco Plante, Directeur d'agence


(Témoin)

LISTE DE PRIX 2022 - TRANSPORT

Code	Description	Année	Taux horaire	Description outillage
Note 1	Camion 10 roues citerne eau	Diverses	\$ 208,65	Capacité du réservoir de 15 900 à 20 500 litres
N / A	Camion 10 roues liant d'accrochage	Diverses	\$ 175,00	
Note 2	Camion 10 roues vrac	Diverses	\$ 99,18	
Note 2	Camion 10 roues enrobé	Diverses	\$ 109,09	
Note 2	Camion 10 roues gros calibre	Diverses	\$ 114,04	
Note 2	Camion 12 roues vrac	Diverses	\$ 115,67	
Note 2	Camion 12 roues enrobé	Diverses	\$ 127,24	
Note 2	Camion 12 roues gros calibre	Diverses	\$ 133,03	
Note 2	Camion semi-remorque 2 essieux vrac	Diverses	\$ 126,93	
Note 2	Camion semi-remorque 2 essieux enrobé	Diverses	\$ 139,63	
Note 2	Camion semi-remorque 2 essieux gros calibre	Diverses	\$ 146,00	
Note 2	Camion semi-remorque 3 essieux vrac	Diverses	\$ 130,49	
Note 2	Camion semi-remorque 3 essieux enrobé	Diverses	\$ 143,54	
Note 2	Camion semi-remorque 3 essieux gros calibre	Diverses	\$ 150,05	
Note 2	Camion semi-remorque 4 essieux vrac	Diverses	\$ 139,50	
Note 2	Camion semi-remorque 4 essieux enrobé	Diverses	\$ 153,45	
Note 2	Camion semi-remorque 4 essieux gros calibre	Diverses	\$ 160,42	
N / A	Camion semi-remorque à convoyeur 3 essieux enrobé	Diverses	\$ 150,25	
N / A	Camion semi-remorque à convoyeur 4 essieux enrobé	Diverses	\$ 168,03	
Note 1	Camion semi 2 essieux plancher ouvert (flat bed)	Diverses	\$ 229,45	Camion-tracteur (6 X 4) 33tm et plus et Plate-forme 9 à 14m
N / A	Camionnette	Diverses	\$ 35,00	
N / A	Camion service	Diverses	\$ 45,00	
N / A	Camion mécanique mobile	Diverses	\$ 110,00	
Note 1	Camion Fardier (6 essieux)	Diverses	\$ 257,05	Camion-tracteur (6 X 4) 33tm et plus et Fardier 50 à 64tm
Note 1	Camion Fardier (8 essieux)	Diverses	\$ 257,05	Camion-tracteur (6 X 4) 33tm et plus et Fardier 50 à 64tm

Note 1 : Taux basés sur les taux de location de machinerie et outillage

Note 2 : Taux basés sur le recueil de camionnage en vrac 2022

Note 3 : Tous les taux indiqués ci-haut doivent être ajustés en fonction du pourcentage d'ajustement prévu par le ministre des Transports du Québec. Mensuellement, le Ministère publie un ajustement devant être additionné ou soustrait aux taux en cours. Celui-ci est disponible au www.transports.gouv.qc.ca.

LISTE DE PRIX 2022 - ÉQUIPEMENTS OPÉRÉS

Code	Description	Année	Taux horaire	Attache-rapide	Fourche	Système électronique avec laser	Extension fixe pour table d'épandage	Toutes roues motrices	Scarificateur	Lame avant	Contrôle de niveau laser automatisé	Notes
0461	Bouteur CATERPILLAR D6K LGP	2007	\$ 182,10									
0461	Bouteur JOHN DEERE 700J LGP	2009	\$ 182,50									
0461	Bouteur JOHN DEERE 700J LGP	2009	\$ 202,80								X	
0725	Chargeur JOHN DEERE 544K	2015	\$ 175,00	X	X							
0735	Chargeur JOHN DEERE 624K	2015	\$ 203,30	X	X							
0735	Chargeur JOHN DEERE 644K	2017	\$ 203,30	X	X							
0725	Chargeur KOMATSU WA200-7	2017	\$ 175,00	X	X							
0735	Chargeur VOLVO L110F	2011	\$ 200,40	X	X							
N / A	Convoyeur de transfert ROADTEC SB2500D	2010	\$ 550,00									
2211	Finisseuse automotrice WEILER P385A (Chenille)	2016	\$ 162,50									
2237	Finisseuse automotrice CEDARAPIDS CR552	2008	\$ 335,50			X		X				
2237	Finisseuse automotrice CEDARAPIDS CR552	2014	\$ 343,00			X		X				
2237	Finisseuse automotrice CEDARAPIDS CR552	2018	\$ 343,00			X		X				
2237	Finisseuse automotrice CEDARAPIDS CR552	2018	\$ 348,20			X	X	X				Avec 2 extensions de 30 cm par côté
0270	Niveleuse CATERPILLAR 140H	2007	\$ 224,70						X		X	
0275	Niveleuse JOHN DEERE 772GP	2010	\$ 260,80					X	X	X	X	
0275	Niveleuse CAT 140M3	2019	\$ 263,60					X	X	X	X	
2053	Rouleau compacteur enrobé BOMAG BW120AD-5	2015	\$ 98,20									47,2po (1200 mm)
2054	Rouleau compacteur enrobé BOMAG BW135AD-5	2018	\$ 105,80									51,18po (1300 mm)
2057	Rouleau compacteur enrobé DYNAPAC CC520	2016	\$ 186,70									1950 mm (Hybride)
2057	Rouleau compacteur enrobé DYNAPAC CC5200	2018	\$ 186,70									1950 mm
2058	Rouleau compacteur enrobé DYNAPAC CC6200	2018	\$ 209,40									2130 mm
2058	Rouleau compacteur enrobé HAMM HD140+VV	2011	\$ 206,00									84,3po (2141 mm) - Vibrant
2058	Rouleau compacteur enrobé HAMM HD140+VO	2011	\$ 206,00									84,3po (2141 mm) - Oscillant
2045	Rouleau compacteur enrobé BOMAG BW28RH	2021	\$ 179,20									2070 mm (Pneumatique)
2062	Rouleau compacteur pierre CORNIVER CT40S	2000	\$ 81,40									89 à 104 cm - 40po (1016 mm)
2063	Rouleau compacteur pierre BOMAG BW124DH3	2003	\$ 92,50									51,58po (1310 mm)
2065	Rouleau compacteur pierre BOMAG BW142	1990	\$ 109,60									137 à 150 cm - 56po (1422 mm)
2068	Rouleau compacteur pierre CATERPILLAR CS56	2010	\$ 173,40									84po (2133 mm)
2068	Rouleau compacteur pierre CATERPILLAR CS583E	2007	\$ 171,80									84po (2133 mm)

Note : Tous les taux indiqués ci-haut doivent être ajustés en fonction du pourcentage d'ajustement prévu par le ministre des Transports du Québec. Mensuellement, le Ministère publie un ajustement devant être additionné ou soustrait aux taux en cours. Celui-ci est disponible au www.transports.gouv.qc.ca.

LISTE DE PRIX 2022 - ÉQUIPEMENTS OPÉRÉS (SUITE)

Code	Description	Année	Taux horaire	Attache-rapide	Limitateur de portée	Lock valve	Godet à fossé	Plaque vibrante	Marteau hydraulique	Dent de fonçaise	Pouce hydraulique	Godet «Stab Grab»	Lame avant	Contrôle de niveau laser automatisé	Fourche	Toutes roues motrices	Godet déchargement latéral	Description outillage
1304	Pelle hydraulique CAT 308E	2017	\$ 138,95				X											
1308	Pelle hydraulique CATERPILLAR 315F L HEX	2019	\$ 192,65	X	X	X	X						X					
1313	Pelle hydraulique KOMATSU PC200LC-8	2008	\$ 203,65		X		X					X						
1318	Pelle hydraulique KOMATSU PC290LC-11	2015	\$ 245,05				X											
1318	Pelle hydraulique KOMATSU PC290LC-11	2015	\$ 265,35				X							X				
1318	Pelle hydraulique CATERPILLAR 329DQ	2010	\$ 244,75			X	X											
1320	Pelle hydraulique JOHN DEERE 350G	2018	\$ 284,55	X	X	X	X											
1320	Pelle hydraulique CATERPILLAR 335F L CR	2019	\$ 286,25	X	X	X	X											
1320	Pelle hydraulique CATERPILLAR 335F L CR	2019	\$ 306,55	X	X	X	X							X				
1320	Pelle hydraulique KOMATSU PC390LC-10	2013	\$ 278,65		X		X											
1320	Pelle hydraulique KOMATSU PC390LC-10	2013	\$ 298,95		X		X							X				
1328	Pelle hydraulique JOHN DEERE 470G LC	2014	\$ 348,25		X		X		X									
0704	Rétrocaveuse JOHN DEERE 310SL	2015	\$ 166,30	X			X								X	X		
0704	Rétrocaveuse JOHN DEERE 310SL	2015	\$ 171,60	X			X	X							X	X		Plaque vibrante Atlas Copco HC 450
0704	Rétrocaveuse JOHN DEERE 310SL	2021	\$ 174,90	X			X								X	X	X	
0704	Rétrocaveuse CATERPILLAR 420F IT	2015	\$ 166,30	X			X								X	X		
0704	Rétrocaveuse CATERPILLAR 420F IT	2015	\$ 171,60	X			X	X							X	X		Plaque vibrante Atlas Copco HC 450

Note : Tous les taux indiqués ci-haut doivent être ajustés en fonction du pourcentage d'ajustement prévu par le ministre des Transports du Québec.
 Mensuellement, le Ministère publie un ajustement devant être additionné ou soustrait aux taux en cours.
 Celui-ci est disponible au www.transports.gouv.qc.ca.



Eurovia Québec construction inc. - Agence Chenail

104, Boul. St-Rémi

St-Rémi (Québec) J0L 2L0

Téléphone : (450) 454-0000

Télécopieur : (450) 454-5219

**LISTE DE PRIX 2022
ÉQUIPEMENTS ET MAIN D'ŒUVRE**

CLIENT

Main-d'œuvre		Commentaires
Description	Taux horaire	
Arpenteur avec camionnette et station robotisé ou système GPS	\$ 110,13	
Arpenteur avec camionnette et station robotisé ou système GPS nuit	\$ 113,70	
Arpenteur avec camionnette et station robotisé ou système GPS temps supplémentaire	\$ 174,91	
Arpenteur avec camionnette et station robotisé ou système GPS nuit temps supplémentaire	\$ 182,05	
Contremaître + camionnette et petits outillages	\$ 126,47	
Contremaître nuit + camionnette et petits outillages	\$ 130,47	
Contremaître temps supplémentaire + camionnette et petits outillages	\$ 197,64	
Contremaître nuit temps supplémentaire + camionnette et petits outillages	\$ 205,64	
Manœuvre spécialisé	\$ 64,43	
Manœuvre spécialisé nuit	\$ 67,70	
Manœuvre spécialisé temps supplémentaire	\$ 118,67	
Manœuvre spécialisé nuit temps supplémentaire	\$ 125,20	
Opérateur équipements lourds cl. A	\$ 70,64	
Opérateur équipements lourds cl. A nuit	\$ 74,25	
Opérateur équipements lourds cl. A temps supplémentaire	\$ 130,97	
Opérateur équipements lourds cl. A temps nuit temps supplémentaire	\$ 138,20	
Opérateur niveleuse nivellement final	\$ 73,69	
Opérateur niveleuse nivellement final nuit	\$ 77,31	
Opérateur niveleuse nivellement final temps supplémentaire	\$ 134,02	
Opérateur niveleuse nivellement final nuit temps supplémentaire	\$ 141,26	
Opérateur de pelle cl. A	\$ 74,42	
Opérateur de pelle cl. A nuit	\$ 78,02	
Opérateur de pelle cl. A temps supplémentaire	\$ 138,54	
Opérateur de pelle cl. A temps supplémentaire nuit	\$ 145,74	
Surintendant + camionnette	\$ 132,99	
Surintendant nuit + camionnette	\$ 137,31	
Surintendant temps supplémentaire + camionnette	\$ 209,86	
Surintendant nuit temps supplémentaire + camionnette	\$ 218,49	
Frais déplacement entre 60km et 90 km	\$ 44,48	
Frais déplacement entre 90km et 120km	\$ 52,96	
Frais déplacement >120km	\$ 175,95	



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
PUBLIQUES

Résultats de la recherche

Aucune entreprise trouvée au RENA en date du 2022-07-12 08:52:34

Critères de recherche : 1169491384 (numéro d'entreprise du Québec)

Le 24 juillet 2020

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.
A/S MONSIEUR PATRICK OCTAVE ACHILLE SULLIOT
200-1550, RUE AMPÈRE
BOUCHERVILLE (QC) J4B 7L4

N° de décision : 2020-DAMP-1642

N° de client : 3000230492

Objet : Renouvellement de l'autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public

Monsieur,

Par la présente, l'Autorité des marchés publics (l'« **AMP** ») accorde à l'entreprise mentionnée ci-dessus, laquelle fait également affaire sous :

EUROVIA QC C

EUROVIA QC CONST.

EUROVIA QC CONSTRUCTION

EUROVIA QUÉBEC CONST.

EUROVIA TECH

EUROVIA TECHNOLOGIES

EUROVIA, DIVISION TECHNOLOGIES

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « **LCOP** »), RLRQ, c. C-65.1. EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « **REA** ») tenu par l'AMP.

L'autorisation est valide jusqu'au **23 juillet 2023**, et ce, sous réserve de l'émission d'une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.

Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez l'obligation d'informer l'AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la demande de renouvellement de l'autorisation.

Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l'AMP au www.amp.gouv.qc.ca.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

La directrice de l'admissibilité aux marchés publics



Chantal Hamel

MESSAGE

La validité de cette licence doit être vérifiée au
Registre des détenteurs de licence situé sur le site
Internet www.rbq.gouv.qc.ca ou auprès de la R.B.Q
au 1800 361-0761 ou 514 873-0976.

LICENCE D'ENTREPRENEUR

Numéro de licence : 5681-2563-01 Numéro de validation : 1-5980047182

ÉMISE LE : 2014-05-27

DATE D'ÉCHÉANCE ANNUELLE DE PAIEMENT : 27 mai

TITULAIRE DE LA LICENCE

Eurovia Québec Construction inc.
1550 rue Ampère App 200
Boucherville QC
Canada J4B 7L4

RÉPONDANTS

François Pépin
Administration

Jean Lussier

Administration, Gestion de la sécurité, Gestion de projets et
de chantiers, Exécution de travaux de construction

Maxime Lebeau

Gestion de la sécurité, Gestion de projets et de chantiers,
Exécution de travaux de construction

Yvan Paquin

Exécution de travaux de construction, Gestion de la
sécurité, Gestion de projets et de chantiers
..... 4 répondant(s) autorisé(s)

CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE L'ENTREPRENEUR

La présente atteste que le titulaire est autorisé à soumissionner, organiser, coordonner, exécuter et faire exécuter les travaux de construction
inclus dans les catégories et sous-catégories mentionnées ci-dessous.

Catégorie entrepreneur général (annexe I)

- 1.2 Petits bâtiments
- 1.3 Bâtiments de tout genre
- 1.4 Routes et canalisation
- 1.5 Structures d'ouvrages de génie civil
- 1.6 Ouvrages de génie civil immergés
- 1.7 Télécommunication transport transformation et distribution
d'énergie électrique

Catégorie entrepreneur spécialisé (annexe II)

- 2.2 Ouvrages de captage d'eau non forcés
- 2.4 Systèmes d'assainissement autonome
- 10 Systèmes de chauffage localisé à combustible solide
- 15.7 Ventilation résidentielle

Régie du bâtiment du Québec

Caroline Hardy
Présidente
Secrétaire

MESSAGE

La validité de cette licence doit être vérifiée au
Registre des détenteurs de licence situé sur le site
Internet www.rbq.gouv.qc.ca ou auprès de la R.B.Q.
au 1800 361-0761 ou 514 873-0976.

LICENCE D'ENTREPRENEUR

Numéro de licence : 5681-2563-01

Numéro de validation : 1-5980047182

ÉMISE LE : 2014-05-27

DATE D'ÉCHÉANCE ANNUELLE DE PAIEMENT : 27 mai

TITULAIRE DE LA LICENCE

Eurovia Québec Construction inc.
1550 rue Ampère App 200
Boucherville QC
Canada J4B 7L4

CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE L'ENTREPRENEUR

La présente atteste que le titulaire est autorisé à soumissionner, organiser, coordonner, exécuter et faire exécuter les travaux de construction
inclus dans les catégories et sous-catégories mentionnées ci-dessous.

Catégorie entrepreneur spécialisé (annexe III)

- 2.5 Excavation et terrassement
 - 2.7 Travaux d'emplacement
 - 6.2 Travaux de bois et plastique
 - 9 Travaux de finition
 - 11.2 Equipements et produits spéciaux
- 15 sous-catégorie(s) autorisée(s)

Régie du bâtiment du Québec

Caroline Hardy

Président

Secrétaire

Attestation de Revenu Québec

Cette attestation est délivrée à la personne suivante :

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
1550, RUE AMPERE, PORTE 200
BOUCHERVILLE (QUEBEC) J4B 7L4

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1169491884

Elle atteste que la personne dont le nom figure ci-dessus répond, à la date de délivrance, aux conditions suivantes :

- Elle a produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales québécoises.
- Elle n'a pas de compte en souffrance à l'endroit du ministre du Revenu du Québec en vertu de ces lois fiscales ou, si elle a un compte en souffrance, elle se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
 - le recouvrement de ses dettes a été légalement suspendu;
 - des dispositions ont été convenues avec elle pour assurer le paiement de ses dettes, et elle n'est pas en défaut à cet égard.

Cette attestation est délivrée sous réserve des droits du ministre du Revenu, qui peut notamment procéder à toute vérification, à toute inspection, à tout examen ou à toute enquête. Le ministre peut aussi établir toute détermination, toute imposition et toute cotisation. Enfin, il peut rendre toute décision et recouvrer tout montant relativement à la personne dont le nom figure ci-dessus.

Numéro de l'attestation : 020112-AHZT-0930585

Date et heure de délivrance de l'attestation : 2 juin 2022 à 13 h 1 min 35 s

Date de fin de la période de validité de l'attestation : 30 septembre 2022

Certaines personnes pourraient être assujetties, selon certaines lois, aux obligations relatives à l'attestation de Revenu Québec, notamment l'obligation de vérifier l'authenticité de cette attestation. Pour plus d'information concernant les contrats visés par l'attestation de Revenu Québec, consultez notre site Internet au www.revenuquebec.ca.

CERTIFICAT

Eurovia Québec CSP Inc. / Eurovia Québec Construction Inc.

1550, rue Ampère, suite 200, Boucherville, Quebec (Québec),
J4B 7L4, Canada

Ce document confirme que le système de management de :
a été enregistré par Intertek comme satisfaisant aux exigences de la norme :

ISO 9001:2015

Le système de management est applicable à :

La Portée d'Eurovia Québec CSP Inc.

Conception de structures de chaussées, de matériaux et de procédés routiers.
Prestations d'essais sur les granulats, les liants bitumineux, les émulsions de bitume
et les enrobés bitumineux. Laboratoires mobiles.

La Portée d'Eurovia Québec Construction Inc. (Le site principal et les sites
additionnels)

Entrepreneur général en génie civil, bâtiments et grands travaux spécialisés en
construction, entretien, réfection et mise en œuvre de travaux de structures,
d'infrastructures de routes et autoroutes, des pistes d'aérodromes, de surfaces
industrielles et commerciales, de terrassement, d'étanchéité d'ouvrage d'art,
d'aqueducs et d'égouts. Gestion de projets. Conception de structures de chaussées,
de matériaux et de procédés routiers. Déneigement.

La validité de ce certificat dépend de la validité du certificat principal #0088270

Intertek n'assume aucune responsabilité envers les tierces parties quant à l'émission de ce certificat conformément aux clauses définies dans l'entente de certification. La validité de ce certificat est assujettie au maintien du système par l'organisation conformément aux exigences d'Intertek en matière de certification de systèmes. Sa validité peut être vérifiée via courriel au certificate.validation@intertek.com ou en lisant numériquement le code, que vous trouverez à droite, avec un « Téléphone intelligent ». Ce certificat demeure la propriété d'Intertek et devra lui être retourné sur demande.
CT-ISO 9001-2015-ANAB-FR-CA-LT-P-01.28.sept 2018.subcert

Numéro de certificat :

0088270-B

Date de certification initiale:

06 déc 1999

Date de la décision de la certification:

03 nov 2020

Date d'émission du certificat:

03 nov 2020

Date d'expiration du certificat:

31 déc 2023



Intertek

Calin Moldovean

President, Business Assurance

Intertek Testing Services NA, Inc.
4700 Broadmoor Avenue Southeast
Kentwood, MI, USA



ANNEXE AU

Cette annexe identifie les sites couverts par le système de management de:

Eurovia Québec CSP Inc. / Eurovia Québec Construction Inc.

Cette annexe est liée au certificat principal #0088270-B et ne peut être montrée ni reproduite sans celui-ci.

2300, chemin Bel Horizon, North Hatley, Quebec (Québec), J0B 2C0, Canada

2, rue des Carrières, Bromont, Quebec (Québec), J2L 1S3, Canada

6200, rue Saint-Patrick, Montréal, Quebec (Québec), H4E 1B3, Canada

3200, boul. Hubert-Biermans, Shawinigan, Quebec (Québec), G9N 0A4, Canada

20, rue Emile-Bond, Gatineau, Quebec (Québec), J8Y 3M7, Canada

20, rue Commerciale, Moncton, New Brunswick (Nouveau-Brunswick), E7B 1C9, Canada

136, boul. Perron Ouest, New Richmond, Quebec (Québec), G0C 2B0, Canada

100, chemin de la Carrière, Carignan, Quebec (Québec), J3L 0J6, Canada

825, rue Fernand-Dufour, Québec, Quebec (Québec), G1M 3B2, Canada

4085, rang St-Elzéar Est, Laval, Quebec (Québec), H7E 4T2, Canada

104, boul. Saint-Rémi, Saint-Rémi, Quebec (Québec), J0L 2L0, Canada



Intertek n'assume aucune responsabilité envers les tierces parties quant à l'émission de ce certificat conformément aux clauses définies dans l'entente de certification. La validité de ce certificat est assujettie au maintien du système par l'organisation conformément aux exigences d'Intertek en matière de certification de systèmes. Sa validité peut être vérifiée via courriel au certificate.validation@intertek.com ou en lisant numériquement le code, que vous trouverez à droite, avec un « Téléphone intelligent ».

Ce certificat demeure la propriété d'Intertek et devra lui être retourné sur demande.
CT-Appendix-ANAB-FR-A4-01.jul.17

